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Allgemeine Geschiftsbedingungen
- Lieferungen und Leistungen der Firma MARQUARD KRAFTWERKSERVICE GMB

Die in den Bedingungen genannten Kurzbezeichnungen stehen fiir:

Auftraggeber (AG) Marquard Kraftwerkservice GmbH
bzw. Auftraggeber der Marquard Kraftwerkservice GmbH

Auftragnehmer (AN) der durch die Marquard Kraftwerkservice GmbH bzw.
durch einen Auftraggeber der Marquard Kraftwerkservice GmbH mit der
Ausfiihrung der Leistungen und/oder Lieferung beauftragte
Unternehmer, in der Angebotsphase auch der Anbieter

Kunde Auftraggeber der Marquard Kraftwerkservice GmbH
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1. VERTRAGSPARTNER

Vertragspartner sind die im Bestellschreiben genannten Unternehmen.

2. REIHENFOLGE DER VERTRAGSUNTERLAGEN

Es gelten folgende Vertragsunterlagen in nachstehender Rangfolge, d. h. im Falle von abweichenden Festlegungen
in den einzelnen Vertragsdokumenten gilt die Regelung des Dokuments mit der hoheren Stellung in der Rangfolge.

a) Der Text des Bestellschreibens des Auftraggebers (AG) einschlieRlich etwaiger Nachtrage.

b) Das Protokoll der Vergabeverhandlung(en).

c) Die Anfrageunterlagen des AG einschlief3lich aller eventuellen Nachtrage.

d) Die einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils gultigen Fassung.

e) Die auf den Liefergegenstand anzuwendenden Normen, Richtlinien und Merkblatter in der jeweils
gliltigen Fassung.

f) Die allgemeinen Bedingungen fir die Ausfihrung von Leistungen VOL/B und VOB Teil B und C,
neuester Stand, soweit in den vorstehenden Vertragsbedingungen keine anderen Regelungen
getroffen wurden.

g) Das letztglltige technische Angebot des AN.

Durch den Vertragsabschluss bestétigt der AN, dass ihm alle zur Vertragserfiillung maRgebenden Daten und
Verhaltnisse bekannt sind. Untervergaben an Dritte (im Sinne einer Ubertragung des Vertrages) darf der AN nur mit
schriftlicher Einwilligung des AG vornehmen. Dies gilt nicht fir unwesentliche Teile und Rohmaterialien, die
brancheniblich vom AN nicht selbst hergestellt werden. In jedem Fall gelten Dritte nur als Erfallungsgehilfen, auch
wenn der AG den Dritten mit Einwilligung des AN benannt hat. Die Mitwirkung des AG berechtigt den AN bei
Verletzung der ihm obliegenden Vertragspflichten nicht zum Einwand mitwirkenden Verschuldens.

Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des AG gelten, auch wenn der AN sie nicht ausdriicklich anerkannt hat. Der
AG erkennt andere Bedingungen nicht an, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde; auch Zahlungen und
Annahme von Leistungen bedeuten keine Anerkenntnis.

3. AUFTRAG UND AUFTRAGSBESTATIGUNG

Der AG wird nur durch schriftliche Bestellungen verpflichtet. Mindliche und telefonische Vereinbarungen werden
erst durch die schriftliche Bestatigung des AG rechtswirksam. Die Auftragsannahme ist durch den AN unter Angabe
der Bestellnummer unverziglich und vollinhaltlich zu bestéatigen.

Gegenstand des Auftrages ist die Ausfuhrung der im Bestellschreiben bezeichneten Lieferungen und Leistungen.
Der vertraglich vereinbarte Liefer- und Leistungsumfang kann nur nach gegenseitiger schriftlicher Abstimmung
zwischen AN und dem AG geandert werden. Uber sich daraus eventuell ergebende Konsequenzen kommerzieller
oder terminlicher Art wird eine separate Regelung getroffen.

4. AUFTRAGSDURCHFUHRUNG
4.1 Umfang der Lieferungen und Leistungen

Die Planungen, Lieferungen und Leistungen des AN sind so zu bemessen und zu erbringen, dass der
Liefergegenstand innerhalb der vereinbarten Liefergrenzen vollstandig und voll funktionstiichtig ist. Der AN erbringt
seine Lieferungen und Leistungen nach dem Stand der Technik und unter Berlicksichtigung seiner Erfahrungen aus
Erstellung vergleichbarer Anlagen.

4.2 Anderungen, Erweiterungen

Der AG kann vor oder wéahrend der Ausfilhrung Anderungen verlangen. Konstruktive Anderungen geringen
Ausmales, die vom AG im Zusammenhang mit der Priifung, Stellungnahme und Freigabe der Ausfiihrungsplane
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gefordert werden. sind ohne Mehrkosten auszufilhren; ebenso alle Anderungen, die auf Abweichungen von der
Vertragsspezifikation zurlickzufiihren sind, soweit sie vom AN zu vertreten sind. Verlangt der AG wahrend der
Werkstatt- und Montagearbeiten Anderungen, die nicht auf Unterlassungen und Fehlern des ANs beruhen, so wird
dieser fiir bereits erbrachte und durch die Anderungen wertlos gewordene Lieferungen und Leistungen in Héhe der
von ihm nachzuweisenden und anerkannten Kosten entschadigt.

4.3 Zeichnungen, Berechnungen, Unterlagen

Alle Unterlagen sind ausschlieBlich in deutscher Sprache und unter Verwendung deutscher Darstellungsnormen zu
erstellen. Der AN hat dem AG die vereinbarte Dokumentation in der flr eine sachgemaRe Prifung notwendigen
Ausfiihrlichkeit rechtzeitig bzw. zu den in der Anfrage festgelegten Termine einzureichen.

Die vom AN einzureichenden Plane und Zeichnungen werden vom AG jeweils nach Eingang geprift und dem AN
innerhalb von 15 Arbeitstagen mit Prifungs- und Freigabevermerk zuriickgegeben. Die Anzahl der einzureichenden
Kopien werden bei der Auftragsvergabe festgelegt. Diese Priifung und Freigabe durch den AG entbindet den AN
nicht von der Verantwortung fiir die Richtigkeit der Malke und der Konstruktion entsprechend der Berechnung und
der fur diesen Auftrag maflgebenden Bestellung.

Beginnt der AN mit der Fertigung, ohne dass die diesbezliglichen Zeichnungen und technischen Unterlagen durch
den AG freigegeben worden sind und ergeben sich bis zu dieser Freigabe Plandnderungen, so sind die bereits
gefertigten Teile entsprechend abzuandern, ohne dass der AN Kostenersatz oder sonstige Anspriiche geltend
machen kann.

Alle Zeichnungen missen in Bezug auf Lage und Vermessung aller Anschlussteile fir angrenzende Lieferungen und
Leistungen sowie Baukonstruktionen verbindlich sein. Auf Anderungen gegeniiber vorherigen Planrevisionen ist
ausdriicklich schriftlich hinzuweisen. Will der AN wahrend der Planung oder auf der Baustelle Anderungen
gegenuber dem freigegebenen Planungs- und Ausfihrungsstand vornehmen, so hat er vorher die schriftliche
Zustimmung vom AG einzuholen. Alle durch VerstoR gegen diese Regelungen entstehenden Anderungen an
Lieferungen Dritter gehen zu Lasten des AN.

Der AN iibergibt dem AG zu dem in der Anlage festgelegten Zeitpunkt alle fiir Betrieb, Uberwachung und Unterhalt
der Anlage nétigen Zeichnungen, Unterlagen und Instruktionen in endglltiger, dem tatsachlichen Bauzustand
entsprechender Fassung, die detaillierten Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen, die QS-
Dokumentation sowie vollstandige Unterlagen zur Bestellung von Reserve- und Verschleillteilen.

4.4 Fortschrittsberichte, Terminiiberwachung

Die vertraglichen Ecktermine sind im Bestellschreiben genannt. Der AN wird auf dieser Basis unmittelbar nach
Auftragserteilung einen detaillierten Terminplan fir die Erbringung seiner vertraglichen Leistungen erstellen mit
Angabe von Zeitraumen fur Planung, Konstruktion, Materialbeschaffung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme.
Der Terminplan ist vom AN in festgelegten, regelmaRigen Abstanden, mindestens jedoch monatlich, auf dem
laufenden zu halten und dem AG zusammen mit einem kurzen Fortschrittsbericht einschlieRlich Soll/Ist-Vergleich
auszuhandigen. Bei Anderungen ist die schriftliche Einwilligung des AG einzuholen.

Der AN hat dem AG Verspatungen unter Angabe der Griinde und der voraussichtlichen Dauer so friih wie moglich
schriftlich mitzuteilen. Zur Behebung von Verspatungen kann der AG SondermalRnahmen verlangen. Alle Kosten
hierflr tragt der AN, falls nicht der AG die Verspatung zu vertreten hat.

4.5 Kontrolle der Ausfiihrungsarbeiten

Der AG hat das Recht, sich jederzeit von der vertragsgemafien Ausfiihrung der Leistungen zu unterrichten und kann
hierzu beliebige Teile des Lieferumfanges in den Werkstatten des AN und dessen Unterlieferanten prifen oder
priifen lassen. Es sind dem AG die in Bezug auf den Vertragsgegenstand gewlinschten Auskiinfte zu erteilen.
Geeichte Prifgerate stellt erforderlichenfalls der AN.

Ergeben sich als Folge einer Priifung oder aus sonstigem Anlass nach Auffassung des AG Bedenken gegen eine
mangelfreie Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes, so ist der AG berechtigt, eine Untersuchung durch
sachkundige Dritte zu veranlassen. Die Kosten dieser Untersuchungen tragt der jeweils unterlegende
Vertragspartner. Wegen fehlerhafter Beschaffenheit oder mangelhafter Verarbeitung beanstandete Teile hat der AN
auf seine Kosten gegen fehlerfreie auszutauschen oder Fehler unverziglich zu beseitigen. Dadurch wird er nicht von
Terminverpflichtungen, vereinbarten Gewahrleistungen und Garantien entbunden. Uber alle Probeldufe, eigene
Abnahmemessungen und -versuche ist der AG so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie daran teilnehmen kénnen.
Unabhangig von der Teilnahme des AG hat der AN dem AG die entsprechenden Protokolle unaufgefordert
unverziglich, spatestens jedoch zusammen mit der QS-Dokumentation zu tibergeben.
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4.6 Verpackung, Versand, Anlieferung

Alle Lieferteile sind so zu verpacken und zu versenden, dass sie in einwandfreiem Zustand auf der Baustelle
eintreffen und dort ggf. im Freien gelagert werden kdnnen. An den AuRenseiten jeder Verpackung sowie an allen
Liefergegenstanden selbst ist die maRgebende Bestellnummer, Positions- und Gegenstandsbezeichnung gut
sichtbar anzubringen. Der AN hat dem AG die Versandbereitschaft rechtzeitig und schriftlich anzuzeigen und hat
sich mit der Bauleitung des AG Uber die Anlieferungstermine und die Reihenfolge der Sendungen zu verstandigen.

Der AN tragt die volle Versand- und Transportgefahr frei Verwendungsstelle fiir alle Lieferungen und hat alle hierzu
erforderlichen Versicherungen zu seinen Lasten abzuschlieRen. Frachtkosten werden vom AG nicht verauslagt.
Mehrkosten und Schaden durch fehlerhafte Abfertigung bzw. Nichtausnutzung der Ladefahigkeit der Transportmittel
tragt der AN. Die Entladung auf der Baustelle gehort, soweit im Bestellschreiben nicht anderweitig vereinbart, zum
Leistungsumfang des AN. Ist beim Eintreffen der Lieferung kein Personal des AN anwesend, so nimmt der AG nur
nach besonderer Vereinbarung und unter Ausschluss jeglicher Haftung die Lieferung entgegen. Die Entgegennahme
einer Lieferung bedeutet keine Anerkennung ihrer OrdnungsmaRigkeit.

Mufy auf Verlangen des AG der Versand der Lieferung verschoben werden, so ist diese vom AN fachmannisch
einzulagern. Die Ubernahme der hieraus entstehenden Kosten wird gesondert vereinbart.

5. BAUSTELLENMONTAGE
5.1 Leistungen des AN
Der AN hat sich vor Beginn der Baustellenmontage Uber die ortlichen Verhaltnisse der Baustelle zu informieren.

Der AN hat zum vereinbarten Zeitpunkt die erforderliche Anzahl mit dem Liefergegenstand und dessen Montage
vollstandig vertrauter Fach- und Hilfskrafte, nachfolgend Personal genannt und alle erforderlichen RuUst- und
Hebezeuge, Baustellentransportmittel, Werkzeuge, Montagematerialien, Hilfsstoffe, Arbeitsplatzbeleuchtungs-,
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und dergleichen mehr bereit zu stellen.

Gleichfalls hat der AN die erforderlichen verschlieRbaren Baubuden und Lagerschuppen einschlieBlich Heizung,
Beleuchtung, elektrischer und sanitérer Installation zu stellen und auf- und abzubauen. Umsetzen von Baubuden
oder Lagerschuppen, Materiallager, usw. aus welchem Grund auch immer, wird vom AG nicht vergltet. Die
Zuleitungen fiir Wasser und Strom von den Hauptverteilungsstellen nach den vom AN bendtigten Entnahmestellen
sind unter Einhaltung aller zutreffenden Vorschriften und Richtlinien von ihm selbst zu verlegen und die
erforderlichen Anschlusswerte und deren Anderungen wahrend der Montagezeit dem AG oder der Bauleitung
rechtzeitig bekannt zu geben.

Vor der Benutzung dem AN zur Verfligung gestellter Einrichtungen und Anlagen des AG oder anderer AN, hat er
diese auf ihre OrdnungsmaRigkeit zu prifen und Beanstandungen unverziiglich dem AG oder der Bauleitung
schriftlich bekannt zu geben.

Uber samtliche Montagearbeiten sind ausfiihrliche, der Bauleitung téglich zur Kontrolle und Abzeichnung
vorzulegende Berichte zu fiihren. Durch die Abzeichnung wird nur die Richtigkeit der Angaben, nicht jedoch eine
Anerkennung der VertragsmaRigkeit bescheinigt.

Bei einer Verrechnung von zusatzlichen Lohnarbeiten nach Stundensatzen sind die Stundenlohnzettel der
Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen. Fir die Abrechnung gelten nur die von der
Bauleitung anerkannten Stundenlohnzettel. Der AN hat die Erstschrift der bescheinigten Stundenlohnzettel der
Rechnung beizufligen. Diese mussen aufter den Angaben nach VOB/B § 15 Nr. 3 das Datum, die Bezeichnung der
Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe der Arbeitskrafte, die geleisteten Arbeitsstunden je
Arbeitskraft und die Art der Leistung enthalten. Die Stundenlohnabrechnungen missen entsprechend den
Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufgegliedert werden.

Der AN hat entsprechend dem Bau- und Montagefortschritt zum frilhestmdglichen Zeitpunkt in Abstimmung mit der
Bauleitung seine temporaren Baustelleneinrichtungen wieder abzubauen und abzutransportieren.

Der AN hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen bis zur Abnahme gegen Beschadigung und Diebstahl zu schiitzen;
insbesondere hat er sie vor Winterschaden und Grundwasser zu schiitzen sowie auf Anforderung der Bauleitung
jederzeit Eis und Schnee zu beseitigen. Der AN wird bei der Durchfiihrung der Bau- und Montagearbeiten
Umweltbeeintrachtigungen weitestgehend vermeiden.
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5.2 Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf der Baustelle

Die Errichtung und Anordnung aller Baustelleneinrichtungen ist rechtzeitig mit der Bauleitung schriftlich zu
vereinbaren. Der AN hat auf seine Kosten auf der Baustelle fur Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und die
Vermeidung von Umweltbelastungen im Rahmen der gesetzlichen, behoérdlichen und der fir die Baustelle besonders
erlassenen Baustellenvorschriften zu sorgen und bei allen ihm obliegenden Lieferungen und Leistungen die glltigen
Bestimmungen des AGs zu beachten.

Das Personal des ANs hat den Anordnungen der Bauleitung Folge zu leisten. Auf Anforderung der Bauleitung
missen Personen, die Ursache zur Klage geben, oder die sie fiir ungeeignet halt, von der Baustelle abberufen
werden. Der AN ist verpflichtet, in solchen Fallen fiir geeigneten Ersatz zu sorgen, ohne hieraus das Recht fir
Termindberschreitungen oder Mehrforderungen herzuleiten.

Der AN hat seine Baustelle mindestens an jedem Wochenende aufzuraumen und zu saubern und dafiir zu sorgen,
dass die Baustelle nach Abschluss der Montagearbeiten besenrein verlassen wird. Arbeiten mehrere AN an gleicher
Stelle und bestehen Unstimmigkeiten Uber die Reinigungspflicht, kann die Bauleitung die Zustandigkeit der
Reinigungspflicht festlegen. Uberschuss-, Restmaterialien und Verschnitt bleiben Eigentum des AN und sind bei
Auflésung der Baustelle ebenfalls auf seine Kosten abzutransportieren. Bei Nichteinhaltung der Reinigungs- und
Aufrdumungsvorschriften werden die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des AN von der Bauleitung ohne
Abmahnung veranlasst.

Die Kosten fiir die Behebung von Schaden, deren Ursache nicht feststellbar ist, tragen die als Schadiger in Betracht
kommenden AN, soweit sie nicht nachweisen kénnen, den Schaden nicht verursacht zu haben. Mehrere AN haften
als Gesamtschuldner.

Das Arbeiten an bestehenden Anlagen und/oder an fremden Lieferungen wie Anschweifen, Anstemmen etc. und
das Anbringen von Abspannseilen, Flaschenziigen, Hebezeugen und dergleichen mehr darf nur mit schriftlicher
Einwilligung der Bauleitung und des Montageleiters des betroffenen AN erfolgen.

5.3 AufmaR

Das AufmaR fiir die Berechnung von Leistungen die nach Einheitspreisen abgerechnet werden erfolgt unmittelbar
nach Fertigstellung des Bauteils in Gegenwart des AG. Der AN stellt hierfiir das geeignete Personal zur Verfligung.
Es gelten die einschlagigen Richtlinien, nach welchen das Aufmaf} durchzufiihren ist. Notwendige Messinstrumente
und sonstige erforderliche Hilfsmittel sind vom AN kostenlos zur Verfligung zu stellen.

6. PRUFUNGEN UND TECHNISCHE ABNAHMEN

Der AN hat ein Programm fir alle behordlich vorgeschriebenen, vertraglich vereinbarten und fir ihn vorgesehenen
Prifungen und Abnahmen des Rohmaterials, wahrend und nach der Fertigung sowie wahrend und nach der
Montage seiner Lieferungen und Leistungen zu erstellen und dieses Programm dem AG rechtzeitig einzureichen.
Alle von der Uberwachungsbehérde verlangten Priifungen sind vom AN auf dessen Kosten durchzufiihren.

Der AN hat den AG und ggf. die fir die Priifung und/oder technischen Abnahmen zustandigen Sachverstandigen
mindestens 10 Tage vorher schriftlich zu Prifungen und technischen Abnahmen einzuladen. Von allen
Prifungsergebnissen fiir Werkstoffe und Ausflihrungen sowie dem diesbeziglichen Schriftwechsel mit den
zustandigen Priifungs- und Abnahmebehdrden liefert der AN unverziiglich Kopien.

Der AN hat die notwendigen Vorkehrungen flr die Funktionsprifungen/behoérdlichen Abnahmen seiner Lieferungen
so rechtzeitig zu treffen und mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen, dass die vertraglich festgelegten Termine
fur den Beginn der Inbetriebnahme und des Probebetriebes exakt eingehalten werden kénnen.

Rechtzeitig vor Beendigung seiner Montagearbeiten hat der Montageleiter des AN seinen Liefer- und
Leistungsumfang fir die Montage-Endkontrolle schriftich anzumelden. Durch die Anmeldung zur Montage-
Endkontrolle bestatigt der AN die Einhaltung der Gite, MaRhaltigkeit, Vollstandigkeit, Sicherheit und
Inbetriebnahmebereitschaft gemalR Bestellung und der Dokumentation. Bei der Montage-Endkontrolle werden
vorstehende Eigenschaften durch den AG und/oder die Bauleitung gepriift.

Wenn notwendig oder zweckmaRig, erfolgt die Kontrolle in Teilabschnitten. Uber das Ergebnis dieser Montage-
Endkontrollen werden gemeinsam Protokolle angefertigt, die vom AN, dem AG und/oder der Bauleitung
unterzeichnet werden, ohne dadurch den AN von seiner vollen Verantwortung und Haftung zu entbinden.
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7. INBETRIEBNAHME UND PROBEBETRIEB

Die Inbetriebnahme beginnt nach erfolgreich durchgefiihrter Montage-Endkontrolle und schrifticher Anmeldung der
Inbetriebnahmebereitschaft durch den AN sowie nach Vorlage des vom AN zu erstellenden und rechtzeitig
einzureichenden Inbetriebnahmeprogramms. Wahrend der Inbetriebnahme werden die Inbetriebnahmeprogramme
abgearbeitet und protokolliert. Die Protokolle sind dem AG taglich vorzulegen.

Darliber hinaus hat der AN das Personal des AG bzw. des Endkunden wéahrend der Inbetriebnahme und des
Probebetriebs so zu unterweisen, dass es danach mit der vom AN gelieferten Anlage und ihrem Betrieb vollstandig
vertraut und in der Lage ist, die Anlage selbstandig und sicher zu betreiben. Der AN hat das zu dieser Unterweisung
erforderliche, fachlich geeignete Personal und alle geeigneten Hilfsmittel, wie z. B. die vollstdndigen und detaillierten
Betriebsvorschriften, alle erforderlichen Zeichnungen, Beschreibungen, etc. zu stellen. Die Einweisung findet in der
Regel auf der Baustelle statt.

Unmittelbar nach abgeschlossener Inbetriebnahme hat der AN die Probebetriebsbereitschaft schriftlich an den AG
zu melden. AG und AN legen den Starttermin des Probebetriebs einvernehmlich fest. Die Dauer des Probebetriebs
ist in der Anfrage festgelegt.

Der Probebetrieb dient dem Nachweis der vollen Betriebstlichtigkeit und Zuverlassigkeit der Lieferungen und
Leistungen des AN. Die tagliche Betriebszeit bestimmt der AG nach praktischen Betriebserfordernissen in
Vereinbarung mit dem AN. Der AG hat insbesondere auch das Recht, den Betrieb zu beliebigen Zeitpunkten unter
Beachtung der vom AN gegebenen Betriebsvorschriften zu unterbrechen und wieder aufzunehmen. Der AN fiihrt
Protokoll (iber die Ergebnisse des Probebetriebs und legt diese dem AG taglich vor. Wahrend des Probebetriebs
bleibt dem AN die volle Verantwortung.

Muss der Probebetrieb aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, aufgrund von Mangeln und Stérungen
unterbrochen werden, so beginnt nach Behebung der Mangel der Probebetrieb wieder von neuem, und zwar in der
vollen Dauer. Muss der Probebetrieb aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, unterbrochen werden, so wird
der bis zur Betriebsunterbrechung durchgefiihrte Probebetrieb, sofern er stérungsfrei verlaufen ist, auf die
vereinbarte Dauer des Probebetriebes voll angerechnet.

8. PRUFUNGEN UND ABNAHMEMESSUNGEN

Der AN hat wahrend der Inbetriebnahme alle erforderlichen Messungen fir Kalibrierungs- und Referenzzwecke
durchzufiihren. Das genaue Programm hierzu ist mit dem AG abzustimmen. Der AG behalt sich vor, durch ein von
ihm beauftragtes Unternehmen Abnahmemessungen durchfiihren zu lassen, um alle oder nur einen Teil der
Garantien des AN zu Uberprifen. Der AN hat dem Messunternehmen alle mit Zustimmung des AG angeforderten
Informationen und Unterlagen Uber seine Lieferungen und Leistungen zu liefern.

Wenn die Abnahmemessungen aus Grinden, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb von 3 Monaten nach
der schriftlichen Meldung der Bereitschaft dazu durchgefiihrt werden kénne, wird Uber die Bedingungen von spater
durchzufiihrenden Messungen eine angemessene Vereinbarung getroffen, welche die bis dahin erfolgte Nutzung der
Lieferungen und Leistungen berticksichtigt.

Ergeben sich zwischen den vom AN abgegebenen Garantien und den im direkten Auftrag des AG durchgefihrten
Messungen Differenzen derart, dass nach Ansicht des AG die Einhaltung von Garantien nicht gegeben ist, so hat
der AN das Recht, an seiner Anlage auf seine Kosten Nachbesserungen durchzufihren. Im Anschluss daran werden
nochmals Abnahmemessungen fiir die nachgebesserten Anlagenteile durchgefiihrt.

Verzichtet der AN darauf, Nachbesserungen durchzufiihren, so hat er auf Verlangen des AG erneute Messungen
eines einvernehmlich beauftragten Unternehmens durchzufiihren. Falls diese Messungen den Nachweis der
Einhaltung der betreffenden Garantien erbringen, tragt der AG die Kosten der erneuten Messungen. Im anderen
Falle tragt der AN diese Kosten; der AG hat in diesem Falle nunmehr das Recht, Nachbesserung zu verlangen.
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9. ABNAHME, BEGINN DER GEWAHRLEISTUNGSZEIT, GEFAHRENUBERGANG

Voraussetzungen fir die Abnahme der Lieferungen und Leistungen durch den AG sind der schriftliche Nachweis der
Vollstandigkeit, der Betriebssicherheit und Funktionsfahigkeit sowie der erfolgreiche Abschluss der Priifungen und
technische Abnahmen. Voraussetzungen sind weiterhin, dass die vollstandige Dokumentation sowie
Betriebsunterlagen und -vorschriften, Prif- und Abnahmeprotokolle bzw. -zeugnisse mit dem endgdltigen Stand
vorliegen. Die Abnahme erfolgt ausschlieRlich als férmliche Abnahme. Eine stillschweigende Abnahme nach § 640
Abs. 1 Satz 3 BGB wird ebenso ausgeschlossen, wie das Verfahren zur Erteilung einer Freistellungsbescheinigung
nach § 641 a BGB. Eventuell im Werk oder auf der Baustelle vorgenommene Zwischenkontrollen oder sonstige
Freigaben des AG sind keine Abnahmen im Sinne dieses Vertrages.

Mit der Abnahme der Lieferungen und Leistungen durch den AG gehen Nutzen und Gefahr auf den AG (iber, und es
beginnt die Gewahrleistungszeit. Gegebenenfalls bei der Abnahme festgestellte kleinere Mangel, wie auch fehlende
Unterlagen, die die Betriebssicherheit und die Funktion der Lieferungen und Leistungen nicht beeintrachtigen, sind
durch den AN unverziiglich zu beheben, und zwar unabhangig davon, ob diese Mangel in das Abnahmeprotokoll
aufgenommen werden oder nicht. Der AG wird fur diese Mangelbeseitigung eine angemessene Frist setzen. Die
erfolgte Beseitigung der Mangel ist schriftlich festzuhalten. Mit der Abnahme beginnt die Gewahrleistungszeit. Wenn
sich der vertraglich vereinbarte Termin fiir die Abnahme aus Griinden, die der AN zu vertreten hat verzdgert, ist der
AN verpflichtet, solange der von ihm zu vertretenden Verzug fortdauert auch die regelmaflige Wartung seiner
Lieferungen und Leistungen zu (ibernehmen.

10. GEWAHRLEISTUNG UND VEREINBARTE BESCHAFFENHEIT

Werden in den Vertragsunterlagen Begriffe wie ,Gewahrleistung", ,Zugesicherte Eigenschaften" oder ,Garantie"
oder damit in Zusammenhang oder davon abgeleitete Begriffe verwendet, sind diese als Beschaffenheitsmerkmal im
Sinne des § 633 Abs. 2 BGB in der Fassung der Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes vom 26.11.2001 (BGBI. S.
3138) zu verstehen. Der AN ubernimmt in diesem Sinne die Gewahr fur die Gite, ZweckmaRigkeit und
Vollstandigkeit seiner Planungen, Lieferungen und Leistungen, insbesondere hinsichtlich Auslegung, Bemessung,
Konstruktion, Werkstoffwahl, Ausfiihrung und Montage sowie méangelfreie volle Funktionstlichtigkeit.

Die Gewahrleistungszeit beginnt mit dem Tage der férmlichen Abnahme durch den AG und den Endkunden. Sie
betragt, soweit im Bestellschreiben nicht anders festgelegt, 16.000 Betriebsstunden, langstens 2 Jahre, fiir Anstrich
5 Jahre. Sie verlangert sich fir alle Gegenstdnde, deren Ausfall den kommerziellen Gebrauch des
Vertragsgegenstandes beeintrachtigen oder unmdglich machen, um die nachgewiesene Ausfallzeit. Anspriiche
wegen innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerligter Mangel verjahren nicht vor Ablauf einer Frist, die der
vereinbarten Gewahrleistungsfrist entspricht.

In diesem Zusammenhang werden Betriebsstunden als diejenigen Zeiten definiert, in denen die Lieferungen und
Leistungen funktionsgerecht in Betrieb sind. Die Gewahrleistung erstreckt sich auch auf die zu liefernden
Reserveteile, sachgemale Lagerung vorausgesetzt.

Der AN wird alle innerhalb der Gewahrleistungsfristen festgestellten Mangel oder Unvollstandigkeiten seiner
Lieferungen und Leistungen, insbesondere Uberschreitungen einzuhaltender Werte oder nicht erreichte
zugesicherte Eigenschaften, unverziglich fir den AG kostenlos beheben. Hierbei wird er ggf. technische
Verbesserungen durchfiihren, derart, dass die zugesicherten und vorgeschriebenen Eigenschaften und Werte
erreicht werden. Das Beheben solcher Mangel oder Unvollstandigkeiten erfolgt im Einvernehmen mit dem AG unter
Berlcksichtigung betrieblicher Belange.

Kommt der AN seiner Nachbesserungspflicht innerhalb angemessener Frist nicht oder nicht ausreichend nach, so ist
der AG berechtigt, nach Abmahnung diese Nachbesserungen selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfiihren zu
lassen, Die hierbei entstehenden nachgewiesenen Kosten tragt der AN.

Der AG ist verpflichtet, den AN von jedem erkennbaren Gewahrleistungsfall unverziiglich schriftlich zu unterrichten.
Der AN ist nach Abstimmung mit dem AG verpflichtet, unverzuglich eine Untersuchung der auslésenden Umsténde
durchzufiihren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wird der AN dem AG unverziglich schriftlich mitteilen.
Unbeschadet dessen ist der AG berechtigt, in dringenden Fallen notwendige Maflnahmen vor Durchfihrung der
Untersuchung zu ergreifen, wobei der Stand der Technik zu beachten ist. Die Gewahrleistungsverpflichtung des AN
wird hierdurch nicht berhrt. Der AN hat das Recht, bis zum Ablauf aller Gewahrleistungsverpflichtungen betriebliche
Aufzeichnungen einzusehen, soweit dies fur die Untersuchung eines Gewahrleistungsfalles notwendig ist.
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Werden innerhalb der jeweiligen Gewahrleistungsfristen Mangel vom AG geriigt, deren Beseitigung nicht umgehend
erfolgen kann, so wird der AN in Abstimmung mit dem AG provisorische MaRnahmen fir die Zeit bis zur
Mangelbeseitigung durchfiihren. Sich ergebende Mehrkosten gehen zu Lasten des AN.

Liegt ein dringender Fall vor, so ist der AG berechtigt, nach vorheriger mindlicher oder fernmindlicher
Benachrichtigung des AN Nachbesserungen selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfiihren zu lassen. Die hierbei
entstehenden Kosten tréagt der AN im nachgewiesenen Umfang. Durch die unter dieser Ziffer angefiihrten
Nachbesserungen durch den AG oder Dritte zu Lasten des AN werden Gewahrleistungsverpflichtungen des AN
nicht beruhrt, es sei denn, dass diese Arbeiten nicht fachgerecht ausgefiihrt worden sind.

Fihren Nachbesserungen des ANs nicht zur vollen vertraglichen Erfiillung, so behalt der AG sich nach Abmahnung
ein Ruckweisungsrecht vor. Die Kosten einer solchen Riickweisung, insbesondere die Kosten fiir Ausbau und
Ricktransporte, gehen zu Lasten des AN. Vom AG geleistete Zahlungen sind zurlickzuerstatten. Im Falle einer
solchen Rickweisung hat der AG das Recht, die Gesamtanlage oder Anlagenteile bis zur Schaffung eines
geeigneten Ersatzes kostenlos zu benutzen.

11. MINDERUNGEN, WANDLUNG, RUCKTRITT

Kommt der AN trotz angemessener Nachbesserungsfrist seiner Verpflichtung zur Beseitigung festgestellter Mangel
und Schaden nicht nach, so ist der AG berechtigt, zu wandeln, die Mangel auf Kosten des AN zu beseitigen oder
beseitigen zu lassen und vollen Schadensersatz zu verlangen. Ferner ist der AG berechtigt, vom Vertrag
zurlickzutreten.

Der AG ist darlber hinaus berechtigt vom Vertrag zurlickzutreten, wenn der AN schuldhaft den vertraglich
vereinbarten Liefertermin berschreitet und eine unter Androhung des Riicktritts gesetzte angemessene Nachfrist
verstreichen l&asst.

Sollte der AG trotz wiederholter Mahnung den begriindeten Eindruck gewinnen, dass die Arbeiten an dem
vereinbarten Lieferumfang nicht ausreichend schnell vorangehen und dass die festgesetzten Termine vom AN nicht
erreicht werden kénnen, so hat der AG unbeschadet der Festlegung von Vertragsstrafen das Recht, den
Lieferumfang zu kiirzen und die restlichen Arbeiten einer anderen Firma zu libertragen. Die hierdurch entstehenden
Mehrkosten hat der AN zu tragen.

Der AG ist weiter zum Riucktritt berechtigt, wenn dem AN aus Griinden, die der AG nicht zu vertreten hat, die
Erflllung der Leistungen des gesamten Vertrages unmdglich ist. Wenn die Erfillung des gesamten Vertrages
objektiv unmoglich ist und AG und AN die Grinde hierfir nicht zu vertreten haben, sind beide Parteien berechtigt,
vom Vertrag zurlickzutreten.

Uber die bis zum Vertragsriicktritt nachweislich angefallene Kosten des AN wird eine besondere Vereinbarung
zwischen AN und AG getroffen. Der AG ist im Falle des Rucktritts berechtigt, die Ersatzlieferung auch von anderer
Seite ausfiihren zu lassen.

Werden innerhalb der eingerdumten angemessenen Nachfrist die vereinbarten Gewahrleistungen und Garantiewerte
nicht erreicht und nimmt der AG die Lieferungen dennoch an, so ist der AN zur Zahlung einer angemessenen
Minderung verpflichtet.

12. LIEFERFRIST, LIEFERVERZUG, VERTRAGSSTRAFE

Der Beginn der Lieferfrist und die vereinbarten Ecktermine werden im Bestellschreiben festgelegt. Halt der AN die
vereinbarten Fristen nicht ein, kommt er ohne Nachfristsetzung und Mahnung in Verzug.

Ist wahrend der Planung, Fertigung oder der Montage der Fortgang der Arbeiten des ANs nicht vertragsgerecht und
besteht die Gefahr, daR die im Terminplan festgelegten Termine nicht eingehalten werden kénnen, so ist der AN
nach Abstimmung mit dem AG verpflichtet, zu Abwendung von Verzégerungen unverziglich entsprechende
MaRnahmen (z. B. Erhéhung der Anzahl des Personals, Einfihrung von Schichten, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten) zu ergreifen und den AG hieriber schriftlich zu informieren.

Diese Maflnahmen sind fir den AG kostenfrei zu erbringen und missen alle behordlichen und gesetzlichen
Auflagen erfillen. Werden die vereinbarten Termine berschritten, aus Grinden die der AN zu vertreten hat, wird,
soweit im Bestellschreiben nicht anderweitig festgelegt, eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,5 % des Auftragswertes je
angefangene Woche fallig. Die Vertragsstrafe wird unmittelbar fallig und wird mit der nachsten Ratenzahlung
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verrechnet. Der Anspruch des AGs auf diese Vertragsstrafe wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass er verspatete
Erflllung annimmt, bei Annahme verspateter Erfillung keine Vertragsstrafe verlangt, oder sich den Anspruch auf
Vertragsstrafe nicht vorbehalt. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die Vertragsstrafe nicht innerhalb eines
Monats nach Anerkennung des Schlussrechnung des AN verlangt wird. Eventuell bezahlte Vertragsstrafen aufgrund
von Terminlberschreitungen werden bei eventuell anfallenden Verzugsschaden angerechnet. Die Entrichtung einer
Vertragsstrafe entbindet den AN jedoch nicht von der Erflllung samtlicher Vertragspflichten.

Bei einer auf hdhere Gewalt beruhenden Verzdgerung verlangert sich die vereinbarte Liefer- und Leistungsfrist um
die Dauer der Verzdgerung. Fir eine solche Verlangerung der Liefer- und Leistungsfrist haftet der AN, wenn er den
AG nicht unmittelbar nach Eintritt der Ursache unverziglich verstandigt hat. Diese Anzeige ist Voraussetzung fir die
Anerkennung der Terminverzogerung. Als Falle hoherer Gewalt gelten nur: Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik,
Epidemien, Naturkatastrophen.

Der AN st verpflichtet, alle Vorkehrungen und MaRnahmen zu ergreifen, um trotzdem die Einhaltung der
urspriinglichen Termine zu ermoglichen oder deren Verschiebung abzukirzen. Werden urspriinglich vereinbarte
Termine neu festgesetzt, gilt die genannte Vertragsstrafe entsprechend fiir die neu festgesetzten Termine.

13. ZAHLUNGEN

Mit den im Auftragsschreiben aufgefiihrten Preisen sind alle Lieferungen und Leistungen im vereinbarten Umfang
abgegolten. Es gilt als vereinbart, dass fiir den gesamten Liefer- und Leistungsumfang eines Auftrages nur eine
Rechnung ausgestellt wird, in der die geleisteten Ratenzahlungen einzeln aufgefiihrt sind. Teil- oder
Zwischenrechnungen werden nicht angenommen, es sei denn, dass dieses ausdricklich vom AG gewiinscht wird.

Die Schlussrechnung wird nach erfolgter Abnahme erstellt.

Rechnungen sind in leicht prufbarer Form auszustellen. Samtliche zur Prifung erforderlichen Unterlagen sind
beizufigen. Die Auszahlung erfolgt erst, wenn u. a. samtliche vereinbarten Unterlagen dem AG fristgerecht
vorliegen. Die Mehrwertsteuer ist in HOhe des jeweils gliltigen Steuersatzes in der Rechnung gesondert
auszuweisen. Die Auszahlung der Raten erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Rechnung und nach
Eintritt des auslésenden Ereignisses. Die fiir die Zahlungen vereinbarten Falligkeitstermine verschieben sich bei
Liefer- und Leistungsverzogerungen entsprechend. Die Auszahlung der vom AG anerkannten Mehrkosten erfolgt,
soweit im Nachtrag nicht anderweitig festgelegt, mit der nachsten Rate.

13.1 Biirgschaften
Anzahlungsbiirgschaft

Fir die erste Zahlungsrate ist dem AG eine dem AG genehme unwiderrufliche, unbefristete, auf erstes schriftliches
Anfordern zahlbare, selbstschuldnerische Burgschaft einer europaischen GroRbank unter Verzicht auf die Einrede
und Vorausklage, ausgestellt auf Marquard Kraftwerkservice GmbH, Dinslaken, in entsprechender Hohe zu stellen.
Die Riickgabe dieser Birgschaft erfolgt bei abgeschlossener Lieferung auf schriftliche Anforderung durch den AN.

Gewadhrleistungsbiirgschaft

Fir die Ablésung der letzten Zahlungsrate vor Ablauf der Gewahrleistungszeit ist dem AG eine dem AG genehme
unwiderrufliche, unbefristete, selbstschuldnerische Biirgschaft einer europaischen GroRbank unter Verzicht auf die
Einrede und Vorausklage, ausgestellt auf Marquard Kraftwerkservice GmbH, Dinslaken, zu stellen. Die Riickgabe
dieser Burgschaft erfolgt nach Ablauf der Gewahrleistungszeit auf schriftliche Anforderung durch den AN.

Vertragserfiillungsbiirgschaft

Fir die ordnungsgemale und fristgerechte Durchfiihrung dieser Bestellung ist dem AG mit der Auftragsannahme
durch den AN eine dem AG genehme unwiderrufliche, unbefristete, selbstschuldnerische
Vertragserfillungsbirgschaft einer europaischen GroRbank unter Verzicht auf die Einrede und Vorausklage,
ausgestellt auf Marquard Kraftwerkservice GmbH, Dinslaken, in Hohe von 5 % des Auftragswertes zur Verfliigung zu
stellen, die alle Verpflichtungen des ANs aus dieser Bestellung abdeckt. Die Riickgabe dieser Birgschaft erfolgt
nach vorlaufiger Abnahme auf schriftliche Anforderung.
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14. HAFTUNG

Vom Beginn der Materialanlieferung bis zur Abnahme durch den AG haftet der AN dem AG und Dritten gegenuber in
Ausfiihrung des Vertrages nach den gesetzlichen Bestimmungen fir die Handlungen des von ihm eingesetzten
Personals und ist fir Sach- und Personenschaden verantwortlich, welche durch ihn, sein Personal, seine
Erfillungsgehilfen oder seine Lieferungen und Leistungen oder infolge nachlassiger Ausfiihrung und weiter durch
Fahrlassigkeit, Unterlassung der nétigen Sicherheitsvorkehrungen, Verwendung mangelhafter Gerate und Geruste
und dergleichen mehr verursacht werden.

Der AN hat alle zur Sicherheit der Baustelle erforderlichen MalRnahmen (z. B. Einhaltung der bestehenden Bau-,
Gewerbe-, Sicherheits- und sonstigen polizeilichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften) unter voller
eigener Verantwortung zu ergreifen und den AG von allen Ansprichen, die auf ungenligender Sicherheit der
Baustelle infolge Unterlassung der SicherheitsmaRnahmen beruhen, in vollem Umfange freizustellen. Der AG trifft im
Verhaltnis zu dem AN keinerlei eigene Sicherheitspflicht.

Soweit der AN Einrichtungen und Anlagen des AG oder anderer auf der Baustelle beschaftigter AN benutzt, stellt er
den AG von jeglicher Inanspruchnahme Diritter frei, die sich aus solcher Benutzung ergibt.

15. VERSICHERUNGEN

Der AN st verpflichtet, eine Haftpflicht-Versicherung fir Sach-, Vermdgens- und Personenschaden mit
ausreichender Deckungssumme abzuschlief3en. Er hat auf Verlangen des AG die Deckungssumme nachzuweisen.

Der AN hat seine Baustelleneinrichtungen, die angelieferten Anlagenteile und sonstige ihm oder seinem Personal
gehdrenden Sachen gegen Schaden jeder Art, wie sie z. B. durch Feuer, Wasser, Diebstahl, etc. entstehen kdnnen,
zu versichern und den AG von jedem Regressanspruch freizustellen.

Der AN hat das von ihm auf die Baustelle entsandte Personal gegen Haftpflicht, Unfall, Krankheit und alle sonstigen
uns gesetzlich geforderten Vorsorgen zu versichern und den AG von allen Ansprichen, die auf Unterlassung des AN
beruhen, freizustellen.

16. ABTRETUNG VON FORDERUNGEN

Eine Abtretung von Forderungen, die dem AN aufgrund des Auftrages zustehen oder zustehen werden, ist
ausgeschlossen, es sei denn, der AG gibt im Einzelfall die schriftliche Einwilligung.

17. PATENTANSPRUCHE

Der AN Ubernimmt die Gewahr, dass durch seine Lieferungen und Leistungen an den AG keine gesetzlich
geschutzten Rechte Dritter, insbesondere keine Patentrechte, verletzt werden. Er verpflichtet sich, den AG gegen
etwaige Anspriche Dritter klaglos zu stellen, so dass an sie keine Anspriiche auf Schadensersatz oder Unterlassung
gestellt werden. Er tragt alle hiermit im Zusammenhang etwa anfallenden Kosten.

Streitigkeiten mit Dritten berechtigen den AN nicht zur Unterbrechung bei der Herstellung und Montage des
Vertragsgegenstandes. Er hat sich zur Vermeidung von Unterbrechungen notfalls mit dem Beansprucher zu einigen.

18. VERTRAULICHKEIT

Der AN wird Uber alle ihm im Rahmen seiner Tatigkeit in Erfahrung gebrachten Informationen Stillschweigen
bewahren und keinerlei technische, wissenschaftliche und geschaftliche Unterlagen und Informationen, die ihm zur
Ausfihrung der Leistung Ubermittelt wurden oder von denen er im Laufe der Ausfiihrung des Vertrags Kenntnis
erhalten hat, an einen Dritten weiterzugeben, der nicht mit der Ausfiihrung der vertraglich festgelegten Leistungen
beschaftigt ist. Der AN ist verpflichtet alle derartigen Unterlagen bei Beendigung des Vertrages zuriickzugeben. Er
hat nicht das Recht Unterlagen oder Kopien davon zurlickzubehalten.

Diese Vereinbarungen gelten wahrend der Laufzeit dieses Vertrages und auch fir einen Zeitraum von 5 (fiinf)
Jahren nach dessen Beendigung.
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19. ERFULLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Der Erfullungsort fir alle Lieferungen und Leistungen ist im Auftragsschreiben genannt. Gerichtsstand ist bei allen
sich aus dem Vertragsverhaltnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz des AG.

Fir die vertraglichen Beziehungen gilt ausschlief3lich das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht.

20. GULTIGKEITSBESTIMMUNGEN

Sollten eine oder mehrere der vorgenannten Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die
Ubrigen weiterhin giiltig. Der AN verpflichtet sich, neuen Bedingungen, die den unwirksam sein Sinngehalt und im
wirtschaftlichen Erfolg moglichst gleichkommen, zuzustimmen. Vertragséanderungen bedirfen der Schriftform.
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